

AP/2016-233

Mayo 10, 2016

Licenciada  
Kenia Porcell  
Procuradora General  
**PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN**  
Ciudad.-

**REF.: Construcción II Etapa Edificio URC-Ministerio Público**

Estimada Lic. Porcell:

En atención a su solicitud, adjuntamos nuestra propuesta económica de los trabajos a realizar para la II Etapa de la Construcción de la nueva sede de la Unidad Regional de la Procuraduría General de la Nación, en el Distrito y Provincia de Colón, que incluye Suministro, e instalación de todo el equipamiento para la puesta en marcha del sistema Penal Acusatorio, ubicado en Puerto Escondido, provincia de Colón.

Nuestra empresa se compromete a llevar la responsabilidad que nos compete con respecto al Edificio, como son los permisos, fianzas, seguros y otros que garanticen toda la obra; así como también la ejecución de los trabajos de infraestructura y suministro de todo el material, equipo y mano de obra necesario con el fin de culminar a satisfacción el proyecto y dejar el edificio operativo. No se incluye equipamiento.

El monto total de nuestra oferta es por la suma de B/. 4,052,175.63 + B/. 283,652.29 (7% ITBMS) dando un total de B/.4,335,827.92.

Forma de pago: Pagos parciales mensuales, según avance de obra:

Las actividades contempladas en nuestra propuesta son las siguientes:

PAVIMENTO DE CONCRETO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN ESTACIONAMIENTOS, CORDONES, CALLE DE ACCESO A SOTANO, PEDESTAL PARA LUMINARIAS
PLANTA DE TRATAMIENTO	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (UTILIZAR FORMATO ADJUNTO)
SISTEMA DE AGUA POTABLE	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE AGUA PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONEXIÓN DE TANQUE DE AGUA, BOMBAS

Urb. Obarrio, Calle Santa María y 60 - Apdo. 0823-05864, Panamá, Rep. de Panamá  
Teléfonos: 264-1278 / 264-1236 Fax: 264-7834  
E-mail: [aprocosa@cwpanama.net](mailto:aprocosa@cwpanama.net) • Pág. Web: [www.aprocosa.com](http://www.aprocosa.com)

SISTEMA HÚMEDO CONTRA INCENDIO	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS , CONTROLADORES DE BOMBA, BATERIAS, TANQUE DE COMBUSTIBLE, MEDIDORES DE PRESION Y FLUJO
AIRE ACONDICIONADO	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENFRIADOR DE AGUA, TORRES DE ENFRIAMIENTO, MANEJADORAS DE AIRE, BOMBAS DE AGUA, TANQUE DE EXPANSION, EXTRACTORES, CW, DIFUSORES, TERMOSTATO, SINSTALACION Y CONEXION DE TUBERIAS DE AGUA Y ACCESORIOS, AISLAMIENTO DE TUBERIAS, SISTEMA DE CONTROL DDC, ACOMETIDAS DE DUCTOS EN UMAS, TRATAMIENTO QUIMICO, ELECTRICIDAD, INTERVENCION Y AJUSTE DE DUCTOS Y ELEMENTOS, SUM. E INSTALACION Y ESTRUCTURA DE FANS COILS, TOMAS DE AIRE FRESCO Y GORROS DE PARED, SUMINISTRO E INSTALACION DE FLEXIBLE, OBRA CIVIL BASES PARA MANEJADORAS, TORRES DE ENFRIAMIENTOS, PLOMERIA - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA CHILLER Y TORRES DE ENFRIAMIENTO, MANGA Y DESAGUE PARA A/A, ARRANQUE, PRUEBAS Y BALANCES
ELEVADORES	SUMINSTRO E INSTALACION DE 4 ASCENSORES PARA 8 PERSONAS CADA UNO.
SISTEMA ELECTRICO	CAMARAS DE PASO, VIGA DUCTOS, GENERADOR ELECTRICO 450 KVA, VIGA DUCTO, ACOMETIDA ELECTRICA, CASETA PARA GENERADOR, ACOMETIDAS, DISPOSITIVOS DE CONTROL DE ACCESOS, SUM ELECTRICO PARA LAS PUERTAS ENROLLABLES, LUCES EXTERIORES, PRUEBAS Y ENTREGA FINAL
GENERALES DE ACABADOS	IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA, SEÑALIZACION, REVESTIMIENTO DE TOCHO EN PUERTA COCHERA, AFECTACIONES AL EDIFICIO POR INSTALACION Y CONSTRUCCION DE LAS II FASE) Y PLAN DE MANTENIMIENTO (I FASE), LIMPIEZA GENERAL

Pág. No. 3  
AP/2016-233 - Mayo 10/2016  
Lic. Porcell/Procuradora  
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACION/MINISTERIO PÚBLICO

De acuerdo a nuestra propuesta inicial, podemos confirmar que el período de ejecución para esta etapa es de trescientos sesenta y cinco (365) días, a partir de la orden de proceder, salvo las extensiones a que hubiere lugar.

Sin otro particular, nos suscribimos de usted, reiterando que esta propuesta representa nuestra oferta final para la ejecución de las actividades detalladas en el desglose de costos y que forma parte del contrato.

Adjuntamos copia de Escritura 16,353 del 14 de mayo 2015 donde se le otorga Poder Especial de Representación a la Lic. Xiomara de Herrera, y Escritura 310 del 25 enero 1996 donde se le otorga Poder General al Ing. Arturo Diez

Atentamente,  
APROECOSA

  
Ing. Arturo Diez V.

c.c.: Lic. Yoni Contrera/Sub-Secretario Administrativo-PGN  
Arq. Robinson De Los Santos /Jefe del Dpto.de Planificación y Gestión de Proyectos-PGN