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DIM-DI- 039-23/12/2020

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PGN

Secretaria Administrativa Rirsatori PubAce g Parame
Direccion de Infraestructura y Mantenimiento
Departamento de Infraestructura

“SERVICIO DE ROTULACION EN EL EDIFICIO SEDE DE LAS
FISCALIAS ESPECIALIZADAS DEL MINISTERIO PUBLICO, DISTRITO Y
PROVINCIA DE PANAMA”

1. OBJETIVO
El presente procedimiento de seleccion de contratista, es con la finalidad de
identificar al edificio y lugares especificos, ademas dar mayor privacidad a las
oficinas.

2. ALCANCE DEL SERVICIO
El proyecto consiste en lo siguiente:
1. Papel esmerilado en puertas y paredes divisorias.
2. Directorio de oficinas por piso.
3. Mueble con llave para colocar todas las llaves (rotuladas con su nombre) de
las oficinas por piso.
4. Logo y nombre de la entidad en interior.
5. Logo y nombre de la entidad en exterior.

3. PRECIO DE REFERENCIA
El precio de referencia es de TREINTA Y CINCO MIL BALBOAS (B/. 35,000.00),

incluyendo el impuesto de transferencia de bienes, muebles y de servicios
(ITBMS).

4. VISITA AL CAMPO

Se permitira a los posibles proponentes visitar el area para realizar una inspeccion
que le permita conocer la condicién de las instalaciones en donde desarrollara el
suministro. Esta visita no es obligatoria, es responsabilidad de los posibles
proponentes, por su cuenta, visitar y conocer el sitio donde se ejecutara el
proyecto para verificar todas las condiciones existentes y considerarlas en su
propuesta. Se sugiere la visita al sitio a quienes mas tarde podran llegar a ser el
contratista, y no se le aceptaran extras o reclamos que pudieran ser evitados con
la investigacion de las instalaciones donde se desarrollara el suministro.

La visita al sitio del proyecto, se realizara con los interesados el dia lunes18 de
enero de 2021, hora 02:00 p.m., en coordinacion con la Direccién de
Infraestructura y Mantenimiento al teléfono 507-3096.

Los interesados haran su propuesta basada en sus experiencias, buen juicio y
analisis de riesgo y contingencia. EL MINISTERIO PUBLICO no asumira




Las visitas al lugar, no son obligatorias, ni se exigira entregar certificacion de haber visitado el sitio
como requisito para participar del acto publico.

5. LUGAR Y PLAZO PARA ENTREGA DEL SUMINISTRO
Lugar: Edificio PH Central Park Office, Ave. Simén Bolivar, Transistmica, Panama. Plazo: treinta
(30) dias habiles a partir de la orden de proceder

6. FIANZA DE CUMPLIMIENTO
La fianza de cumplimiento se consignara por una suma equivalente al 15% del valor del contrato y
su vigencia L:o,rresponderé al periodo de vigencia total del contrato principal y al término de la
liguidacién, mas un término de un (1) ano para responder por vicios redhibitorios, como mano de
obra, material defectuoso o de inferior calidad que el adjudicado, o cualquier otro vicio o defecto
en el objeto de lo contratado.i_‘

7. FORMA DE PAGO
El pago al/los contratistas se realizaran a la terminacién del contrato, contra el recibo efectivo del
objeto contractual sefalado y de acuerdo a las especificaciones técnicas, de acuerdo al articulo
113 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006, que regula la contratacién publica, ordenado por la Ley
153 de 2020.

Previo a la presentacion de la cuenta total, el contratista debera subsanar cualquier defecto u otros
detalles que puedan surgir en el transcurso de presentacion y cancelacion de la cuenta.

La Entidad Licitante se compromete a efectuar el pago Total dentro de los treinta
(30) dias calendario, contados a partir de la presentacion de la cuenta respectiva, con toda la
documentacion exigida por las reglamentaciones vigentes.

La Entidad Licitante realizara la retencién del 50% de la suma correspondiente al impuesto de
transferencia de bienes, muebles y de servicios (ITBMS) establecido en |la cuenta a presentar por
el futuro proveedor, al tenor de lo establecido en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo N°463 de 14
de octubre de 2015.

8. ORDENES DE CAMBIO EN EL CONTRATO O AJUSTE A LA ORDEN DE
COMPRA.
Se podra incluir, a criterio de la entidad licitante, en el respectivo modelo de contrato, el
procedimiento para modificar, disminuir, aumentar, suspender temporalmente, cancelar o extender
el alcance de la ejecucion de la obra objeto del contrato. En caso de que estas érdenes representen
nuevos costos, deberan documentarse como adendas al contrato o ajustes a la orden de compra.

9. MULTAS POR RETRASO EN LA ENTREGA
Se impondra multa de cuatro por ciento (4%), dividido entre treinta, por cada dia calendario de
atraso del valor equivalente a la parte del contrato dejada de entregar o ejecutar por el contratista.
El valor de la multa no sera en ningun caso superior al veinte por ciento (20%) del valor del contrato
y debera ingresar al Tesoro Nacional.

10.CONDICIONES GENERALES

e El contratista y todo el personal en el proyecto, tienen que cumplir con las normas de
seguridad y bioseguridad de acuerdo a las disposiciones legales de la Republica de
Panama.




e El contratista tiene que a presentar el desglose de precios firmado por el Representante
Legal.

e Utilizar materiales nuevos, calidad comprobada y especificaciones de los mismos.

¢ Los materiales y herramientas se almacenaran en sitio sin obstaculizar los accesos.

e Al concluir los trabajos, El contratista debera dejar el sitio limpio, ordenado y recoger todo |
el equipo y materiales utilizados en el proyecto.

e Atender con prontitud todas las recomendaciones que haga el Inspector asignado por el
Ministerio Publico.

e Coordinar el horario de entrada y salida del personal a laborar en el sitio de trabajo con el
Inspector, por la seguridad que se da en el area, registrar nombre y cédula de los mismos.

e Aceptar las condiciones y requerimientos descritos segun los Términos de Referencia.

11.ESPECIFICACIONES TECNICAS
111 ALCANCE ESPECIFICO
11.1.1 Papel esmerilado en puerta y paredes divisorias:
Los vidrios llevaran papel esmerilado en puerta y paredes divisorias, similar al disefio de las
imagenes ilustrativas.

a) Se realizara el '-.::.ﬁuministro e instalacion de papel esmerilado en todos los vidrios y puertas, |
con intencién de permitir una imagen estética unica y controlar la incidencia de la luz y la
privacidad.

b) La serigrafia y trama del esmerilado respectivo debera ser disefiada y, se debe ser sometida
a la aprobacién por parte de la inspeccién de la institucion. En dicha rotulacién, debera
incluir el logo de la institucién y la identificacién de cada oficina.

11.1.2 Directorio de oficinas por piso
Directorios informativos para pisos de 2'x3' color azul con sistemas de regletas rotulados en vinil
sostenidos en pernos decorativos. (Previa aprobacion de Disefio).

de las oficinas por piso

Mueble Tipo Armarios con logo del ministerio publico y que tenga cerradura con tres copias de
llave principal. El mismo es para organizar las llaves del Edificio en armario acrilico con capacidad
de colgar 100 llaves rotuladas. Este mueble incluye la instalacion en sitio que sera indicado por la
institucion.

11.1.3 Mueble con llave para colocar todas las llaves (rotuladas con su nombre)

11.1.4 Logo y nombre de la entidad en interior
Letrero en acrilico de 3mm rotulado en vinil brush que diga MINISTERIO PUBLICO con logo a full
color para pared interna tamafo 175"x113" con letras tamario de 10” de alto con logo de 40" de
alto.

11.1.5 Logo y nombre de la entidad en exterior
Letrero de acero inoxidable que diga: Fiscalias Especializadas del Ministerio Publico + logo. Altura
de letra 18" y logo a color de 40" de altura. El Contratista debe tomar en consideracion el sitio en
el que sera colocado. (Previa aprobacién de Disefo).

11.2 INSPECCIONES




La inspeccién de los trabajos sera supervisada por el personal técnico del Departamento de
Mantenimiento de la Direccién de Infraestructura y Mantenimiento desde el inicio del proyecto.

11.3 SOMETIDOS
El contratista suministrara por su cuenta, muestra de todos los materiales, producto, elementos y
articulos que se propone usar en este proyecto los cuales deberan ser sometidos a la evaluacion
y aprobacién del Inspector.

Las muestras seran representativas en tamafno y conformacién que permitan verificar todas las
caracteristicas del material, producto, elemento y articulo. Los materiales, cuyas muestras han sido
rechazadas no podran ser usados en |la obra.

Todas las muestras tendran adjunta una etiqueta en la que se lea:

. Nombre del material,
. Nombre comercial del material,
. Marca, modelo, fabricante y origen

Las muestras deben estar acompafadas de la ficha técnica correspondiente.

Cuando el contratista, pretenda reemplazar cualquier material, elemento o articulo por un
equivalente, entonces debera entregar al Inspector la ficha técnica de ambos productos para la
comparaciéon y aprobacion.

El contratista debera facilitar los catalogos de los materiales o equipos que pretende usar para que
sean evaluados y aprobados e incluir referencia de los documentos de construcciéon que esta
tratando de cumplir.

FORMULARIO DE SOMETIDO
<NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA >
<NOMBRE DEL SUBCONTRATISTA >
DATOS TECNICOS PARA APROBACION
PROYECTO: <NOMBRE DEL PROYECTO>

Fecha: Contrato # | Sometido #: Sometido Previo #:
Seccion de Especificaciones:
Renglén | Seccion | Descripceion Aplica a Aprobado o
Equipo/Material Rechazado
Por el CONTRATISTA : <Nombre de la Empresa> Sello de |la
empresa
Nombre del Residente: Firma: Fecha:

Por LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION:

Aprobado | Rechazad | Inspector del Proyecto
o}




Nombre: Firma Fecha:

Comentarios:

11.5 RESPONSABILIDAD POR DANOS
El contratista sera responsable por todos los dafios ocasionados en el sitio de trabajo durante la
ejecucion del proyecto sea por fuego, lluvia, huracanes, terremotos o cualquier otra causa, hasta
tanto haya sido terminada y aceptada toda la obra.

Sera responsable igualmente de los dafios a los obreros, personas particulares, empleados de EL
MINISTERIO PUBLICO por falta de cuidado o proteccién adecuada tales como iluminacion,
vigilancia, etc. y por cualquier otro accidente que sobrevenga por defecto o negligencia de su
persona, sus subcontratistas o de sus empleados.

11.6 MANO DE OBRA
EL MINISTERIO PUBLICO puede exigir al contratista la descontinuacién de los servicios, sin cargo
adicional para EL MINISTERIO PUBLICO, de cualquier persona que sea de conducta indeseable,
incompetente o negligente en el ordenado cumplimiento de sus obligaciones o responsabilidades;
que descuide o rehuse cumplir y seguir los Documentos del Contrato.

Si el contratista continia empleando tal o tales personas o vuelve a contratarlos, EL MINISTERIO
PUBLICO puede retener cualquier pago pendiente hasta que la orden impartida se cumpla.

11.7 DEDUCCIONES POR TRABAJOS DEFECTUOSOS
Si EL MINISTERIO PUBLICO considera necesario exigir a el contratista que corrija o subsane un
trabajo defectuoso por no ajustarse completamente a los términos de los documentos de
construccion y el contratista no atiende a la solicitud de EL MINISTERIO PUBLICO, se hara una
deduccién equitativa en el valor de lo que ha dejado de cumplir o lo que cueste a EL MINISTERIO
PUBLICO rehacer o corregir el trabajo.

11.8 FOTOS Y PLANOS ESQUEMATICOS
Imagen 1. Colocacién de papel esmerilado




Imagen 2. Franjas de papel esmerilado

Imagen 3. Papel esmerilado en puertas




Imagen 4. Imagen ilustrativa del directorio
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Directorio colocados en vestibulo de ascensor

Cantidad

Fiscalia de Adolescentes

Atencion Primaria Metropolitana

Proteccion Institucional
Fiscalia de Propiedad Intelectual

Salén de Conferencias

DIJ-Apoyo a Investigacion de las Especializadas

Centro de Copiado
Unidad de Recursos Humanos

Coordinacion Metropolitana 3

Fiscalia Especial Anticorrupcion

Salon de Reuniones

Fiscalia Especial Anticorrupcién
Atencion Primaria Retenciéon de

Fiscalia Anticorrupcién

Fiscalia Descarga SPA

1 Directorio NIVEL -100
2 Directorio NIVEL 000
Informatica
Mantenimiento
3 Directorio NIVEL 50
Narcoético
4 Directorio NIVEL 100
Comedor
5 Directorio NIVEL 200
Carpetillas
Fiscal de Circuito
Fiscal Superior
6 Directorio NIVEL 300
Cuotas
7 Directorio NIVEL 400

Fiscalia Especial Anticorrupcion

Lectura de Expedientes




8 Directorio

9 Directorio

10 Directorio

11 Directorio

12 Directorio

NIVEL 500

NIVEL 600

NIVEL 700

NIVEL 800

NIVEL 900

Fiscal de Circuito

Fiscal Superior
Secretaria Administrativa
Comedor

Fiscal Superior de Descarga

Fiscalia Especial Anticorrupcién
Tarjetarios

Investigadores

Tramitantes

Fiscal Adjunto

Seccidn de Investigacion
carpetillas

Fiscal de Circuito

Fiscalia 2da. Contra la Delincuencia Organizada

Fiscalia Especializada en Delitos de Asociacion
llicita (Pandillerismo)

Carpetilla

Fiscalia Delincuencia Organizada
Blangueo de Capitales

Salon de Reuniones

Fiscal Coordinador

Comedor

Informatica

Fiscalia de Delincuencia
Organizada

Evidencias / Carpetillas

Fiscal Superior

Fiscal Coordinador de
Investigacion

Fiscalia de Drogas

Atencién Primaria de Drogas




Juicio

Salén de Reuniones
Comedor

Centro de Evidencia

Archivos de Centro de Evidencia

13 Directorio NIVEL 1000
Fiscalia de Drogas
Fiscalia de Circuito
Fiscales Adjuntos
Seccién de Descarga
Recepcion de Investigacion
Seccion de Entrevista

Carpetilla / Cumplimiento

14 Directorio NIVEL 1100
Fiscalia de Drogas
Fiscalia de Circuito
Fiscales Adjuntos
Fiscal Superior
Escoltas

Secretaria Ejecutiva

14 directorios en Total

Nota: Los proponentes deben verificar esta informacion en sitio.

Total de
rétulos en
puertas

—

84




Imagen 5. Plano esquematico, Nivel 000




Imagen 6. Plano esquematico, Nivel 50

NIVEL 50




Imagen 7. Plano esquematico, Nivel 100

NIVEL 100




1
f

Imagen 8. Plano esquematico, Nivel 100




Imagen 9. Plano esquematico, Nivel 200-300
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